



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przemków, 2010-01-07

Zamawiający/Beneficjent:

**Gmina Przemków  
Plac Wolności 25  
59-170 PRZEMKÓW**

## **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dotyczy: przetargu na **Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przystosowania do świadczenia e-usług” w ramach Priorytetu 2. Działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Przemków zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

W pkt 4 SIWZ zmienia się terminie wykonania zamówienia z „**5 dni roboczych**” na „**dwa tygodnie od daty podpisania umowy**”.

W załączniku nr 3 do SIWZ, tj. w projekcie umowy, w § 2. pkt. 2. zmienia się termin realizacji zadania z „**08.02.2010r.-12.02.2010r.**” na „**dwa tygodni od daty podpisania umowy**”.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.